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《問題集一》 

第 0002/IC-DSPC/CP/2021 號公開招標 

益隆炮竹廠舊址石棉構件處理的計劃編製 

及拆卸工程 

 

致各競投者： 

 根據“益隆炮竹廠舊址石棉構件處理的計劃編製及拆卸工程”公開招標的《招標方案》

第 2.1點及 2.2 點的規定，現就競投者對上述公開招標的招標資料內容提出的疑問作出

下列解釋： 

 

問題一：是否未有設計方案？ 

解釋：是次招標為“計劃編製及拆卸工程”。根據有關的招標方案內的工程項目總表

第 2-2.項和第 2-3.項之規定，有關的拆卸工程計劃需由承攬人進行編製，並將該計劃提

交予定作人及澳門環境保護局審批，直至獲發可行性意見後，方可按照有關的計劃實

施拆卸工程。 

 

問題二：是次施工期是否包括公共部門或權限實體的審批時間？ 

解釋：是次工程的最長施工期為 150工作天，包括計劃編製及實施拆卸工程，但不包

括公共部門或權限實體的審批時間。 

 

問題三：提交的標書是否需要交單價表，是否只須填上總報價即可？ 

解釋：投標人應按招標方案第 12點提交相關標書文件。 
 

問題四：標書中清理枯枝葉、垃圾及雜草的範圍，是建築物周邊還是整個場地？ 

解釋：現補充招標方案內的工程項目總表中第 2-1項的清理範圍包括含有石棉建築物周

圍 5米範圍，而不是整個場地。 

 

問題五：如果交臨時保證金是以現金方式遞交，那麼書面方式的格式、內容是甚麼？ 

解釋：根據招標方案第 10.4項，書面方式沒有格式限制，但須列明是次公開招標之資

訊，當中包括公開招標編號、工程項目名稱、投標人名稱、聯絡方式、陳述申請以現

金方式繳交臨時保證金等必要事項，以及附上本年度的 M/8 格式（營業稅―徵稅憑單）

影印本。《招標方案》第 10.4 項：若以現金存款形式繳交臨時保證金，須不遲於截標
之日起計十個工作日前以書面方式連同本年度的 M/8 格式（營業稅―徵稅憑單）影印
本，向文化局申請由財政局發出的 M/11 格式憑單，憑單內所示的日期應為截標時間前
及交款人名稱必須與投標人名稱一致。 


