



書面諮詢 - 開標摘要
Ajuste directo - Resumo de abertura das propostas

名稱：澳門文化中心綜合體玻璃幕牆翻新工程

Designação: Obra de renovação da parede em vidro do Complexo do Centro Cultural de Macau

編號 N.º	投標人 Concorrentes	標書 Propostas		備註 Observações
		價格(澳門元) Valor(MOP)	施工期/交貨期/ 服務期(日曆天) Prazo de execução de obras / Prazo de entrega / Prazo de prestação de serviços (Dias do calendário)	
1	斌達工程 INSTALACOES E REPARACOES ELECTROMECHANICAS PAN TAT	4,778,950.00	90 天 (Dias)	被接納 Admitida
2	新長興工程有限公司 Companhia de Engenharia New Cheong Hing Limitada	3,339,270.00	90 天 (Dias)	被接納 Admitida
3	晉利建築工程有限公司 Jun Lei Construcao e Engenharia Civil Limitada	3,456,789.00	90 天 (Dias)	被接納 Admitida
4	羅振華建築商 CONSTRUTOR CIVIL LO CHAN VA	2,791,690.00	90 天 (Dias)	被接納 Admitida



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
文化局
Instituto Cultural

5	藝明工程有限公司 YI MING ENGENHARIA LIMITADA	4,426,910.00	90 天 (Dias)	被接納 Admitida
6	恒豐工程(澳門)有限公司 IES Engenharia (Macau) Lda.	3,950,184.00	90 天 (Dias)	被接納 Admitida
7	柏瑞建築工程 Agencia de Construcao Urbana Pak Soi	---	---	沒有提交報價 Não apresentou a proposta
8	銘源建築工程有限公司 Empresa de Engenharia de Construcao Meng Yun Lda.	---	---	沒有提交報價 Não apresentou a proposta
9	灝駿建築工程有限公司 COMPANHIA DE CONSTRUCAO E ENGENHARIA HORIZON, LDA.	---	---	沒有提交報價 Não apresentou a proposta
10	黎祖暉建築商 CONSTRUTOR CIVIL LAI CHOU FAI	---	---	沒有提交報價 Não apresentou a proposta