Ajuste directo - Resumo de abertura das propostas
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Instituto Cultural
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Designacao: Obra de Restauro da Antiga Muralha junto a Estrada de S. Francisco
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N.° Concorrentes CEFT) Prazo de execugao de Observagdes
Valor obras /
(MOP) Prazo de entrega /
Prazo de prestacéo de
Servicos
(Dias do calendario)
TRREE TEARAHE
WANG TONG —
300 HE X .
COMPANHIA DE : R
1| consTRUCAO E 2,423,000.00 300 (Dias do Admitida
ENGENHARIA, calendario)
LIMITADA
BRI R 300 HEX B
2. | LEONG SIO PAN 2,356,000.00 300 (Dias do Admit‘\i\da
CONSTRUTOR CIVIL calendério)
FREG BRI 300 HE X B
3. | CONSTRUTOR CIVIL 2,143,000.00 300 (Dias do Admit\\i\da
LAI PUI PEK calendério)
FRETEIE R 300 H/E K 3
4. | CONSTRUTOR CIVIL 6,012,500.00 300 (Dias do A dmit‘} da
SOU KAI IU calendario)
e R ig) 300 HJEXR 32
5 | CONSTRUTOR CIVIL 3,225,550.00 300 (Dias do Admit‘\i\da
LEE FAT KUN calendario)




et 2 300 H/E K o
6 DECORACAO SAN 2,453,000.00 300 (Dias do Admit\‘i\da

NENG calendario)

SURP—.

é[”l:l]:ﬁﬂ':#%% 300 E”*—E;;ai . .
7 |OBRASE 2,940,280.00 300 (Dias do N

IMOBILIARIO CHONG B L. Admitida

calendario)

SON

BB 300 HIEX 32
8 CONSTRUCTOR CIVIL | 13,941,000.00 300 (Dias do Admi{i\da

LOU CHONG NENG calendario)
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