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Ajuste directo - Resumo de abertura das propostas
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Designacdo: Concepcao e Elaboracdo do Projecto paraas “Plano de obras de
revitalizacdo dos Estaleiros Navais de Lai Chi Vun - 2.2 Fase”
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