



澳門特別行政區政府
Governho da Região Administrativa Especial de Macau
文化局
Instituto Cultural

書面諮詢 - 開標摘要
Ajuste directo - Resumo de abertura das propostas

名稱：聖安多尼堂屋頂及假天花修復工程

Designação: Obras de reparação do telhado e tecto falso da Igreja de Santo António

編號 N.º	投標人 Concorrentes	標書 Propostas		備註 Observações
		價格(澳門元) Valor(MOP)	施工期/交貨期/ 服務期(日曆天) Prazo de execução de obras / Prazo de entrega / Prazo de prestação de serviços (Dias do calendário)	
1	建築商李發權 Construtor Civil Lee Fat Kun	3,030,000.00	180 (日曆天) 180 (Dias do calendário)	被接納 Admitida
2	創信工程物業 Obras e Imobiliario Chong Son	4,013,680.00	180 (日曆天) 180 (Dias do calendário)	被接納 Admitida
3	宏東建築工程有限公司 Wang Tong - Companhia de Construcao e Engenharia, Limitada	3,236,400.00	180 (日曆天) 180 (Dias do calendário)	被接納 Admitida
4	黎培壁建築商 Construtor Civil Lai Pui Pek	3,151,550.00	180 (日曆天) 180 (Dias do calendário)	被接納 Admitida



澳門特別行政區政府
Governho da Região Administrativa Especial de Macau
文化局
Instituto Cultural

5	盧宗寧建築商 Constructor Civil Lou Chong Neng	2,111,300.00	180 (日曆天) 180 (Dias do calendário)	被接納 Admitida
6	蘇繼堯建築商 Construtor Civil Sou Kai Iu	3,049,500.00	180 (日曆天) 180 (Dias do calendário)	被接納 Admitida