

文化局
Instituto Cultural

書面諮詢 - 開標摘要
Ajuste directo - Resumo de abertura das propostas

名稱：為黑沙青少年活動體驗營提供考古調查協助工作

Designação: Prestação de assistência às pesquisas arqueológicas no Campo de Aventuras Juvenis da Praia de Hac Sá

編號 N.º	投標人 Concorrentes	標書 Propostas		備註 Observações
		價格 (澳門元) Valor (MOP)	施工期/ 交貨期/ 服務期/(日曆天) Prazo de execução de obras / Prazo de entrega / Prazo de prestação de serviços (Dias do calendário)	
1.	蘇繼堯建築商 Construtor Civil Sou Kai Iu	3,440,200.00	2024 年 4 月至 7 月期間進行， 為期 120 日曆天 Abril a julho de 2024, por um período de 120 dias de calendário	被接納 Admitida
2.	柏嘉建築工程 Construcao e Engenharia Pak Ka	3,800,000.00	2024 年 4 月至 7 月期間進行， 為期 120 日曆天 Abril a julho de 2024, por um período de 120 dias de calendário	被接納 Admitida
3.	建築商李發權 Construtor Civil Lee Fat Kun	2,680,000.00	2024 年 4 月至 7 月期間進行， 為期 120 日曆天 Abril a julho de 2024, por um período de 120 dias de calendário	被接納 Admitida
4.	盧宗寧建築商 Constructor Civil Lou Chong Neng	3,140,000.00	2024 年 4 月至 7 月期間進行， 為期 120 日曆天 Abril a julho de 2024, por um período de 120 dias de calendário	被接納 Admitida
5	中德工程有限公司 Companhia de Construcao Urbana J & T Limitada	1,988,000.00	2024 年 4 月至 7 月期間進行， 為期 120 日曆天 Abril a julho de 2024, por um período de 120 dias de calendário	被接納 Admitida

6	黎培璧建築商 Construtor Civil Lai Pui Pek	1,495,500.00	2024 年 4 月至 7 月期間進行， 為期 120 日曆天 Abril a julho de 2024, por um período de 120 dias de calendário	被接納 Admitida
7	創信工程物業 Obras e Imobiliario Chong Son	1,910,000.00	2024 年 4 月至 7 月期間進行， 為期 120 日曆天 Abril a julho de 2024, por um período de 120 dias de calendário	被接納 Admitida
8	李灼輝建築商 Construtor Civil Lei Cheok Fai	3,352,000.00	2024 年 4 月至 7 月期間進行， 為期 120 日曆天 Abril a julho de 2024, por um período de 120 dias de calendário	被接納 Admitida
9	晉利建築工程 有限公司 Jun Lei Construcao e Engenharia Civil Limitada	1,760,500.00	2024 年 4 月至 7 月期間進行， 為期 120 日曆天 Abril a julho de 2024, por um período de 120 dias de calendário	被接納 Admitida

備註 Notas :